

CLARIFICARE NR. 4

Turnkey Project: Balance of Plant (BoP) Lucrări civile si medie tensiune în cadrul obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA”

Nr. crt	Solicitare de clarificări	Răspuns achizitor
1	Clarificare din oficiu	Contractantul are în responsabilitate dezasamblarea/dezafectarea fundațiilor temporare și aducerea terenului la stare inițială, pentru toate lucrările altele decât cele considerate permanente (fundatii turbine, drumuri acces, platforme permanente).